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ST-O WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych | specjalistycznych umozliwiajace
Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe techniczne i na wyrmaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja
Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanego Pozwolenia na budowe. Integraing
czescia Specyfikacji Techniczne sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktorych mozna okreslic szczegotowo zakres |
rodzaje robot potrzebnych do wykonania obiektu.

1.1. Przedmict S kacji Techniczne|.

Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagar: technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre
zostana wykonane w ramach projektu budowlanego remontu i rozbudowy Swietlicy wiejskiej w Osicach

1.2. Niektére okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu, ktdrege z upowaznienia moze wystepowac np
Inwestor Zastepczy a dalej Nadzor Techniczny Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca- przyjmujacy zamdwienie na wykonanie inwestycji.

Roboty - budowa i prace polegajgce na mentazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania Robotami

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projekiowa | Specyfikaciami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat
okreslany - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowe.

1.3. Ogodine agania dof Raobét.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodrieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje | wspolrzedne punktow giownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowe] | dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa | Powykonawcza

1) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Jezeli wytworzenie elementu lub warunki montazu beda wykraczaly poza standardowe czynnosci, Wykonawca winien wykonac
dokumentacie warsztatowo-montazowa wynikajaca z projektu budowlanego | wykonawczego. Rozwigzania winny uwzgledniac
obowiazujace normy i warunki techniczne i nalezy je uzgodnic z Inwestorem.

2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca winien wykonat dokumentacje powykonawcza calosci wykonanych rob6t, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna,

1.3.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacjy Projektowa | Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sa obowiazujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub
opuszczeri w Dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacii tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Robaty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa | ST. Dane
okreglone w Dokumentacii Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnost z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowl, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru koficowego Robot, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.



2. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Roboét

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowat w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy | wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikat uszkodzeri lub ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej | innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar' bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk | drég dojazdowych. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania Srodkow
ostroznosci | zabezpieczen przed:

1) zanieczyszczeniem zbiormnikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

3) mozliwoscia powstania pozaru,

4) hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykanawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwose zanika (np. matenaty pylaste)
mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow administracji parstwowe|

1.3 .8. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich whadz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescicé w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja byt wykonane w zakresie przelozenia instalacii | urzadzen podziemnych na Terenie Budowy | powiadomi¢' Inwestora | wiadze lokaine
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzery

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.3.9. Ograniczenie obciazer' osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdw | wyposazenia na | z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiaé Inwestora. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczorny
fragment budowy (dragi) w obrebie Terenu Budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych obowigzujacych wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét | za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego lub w



szczegolnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajacym odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie obowiazujace przepisy | wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami |
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzer lub metod | w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
| iInne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

Zastosowane materiaty posiadaja wlasciwosci uzytkowe speiniajace podstawowe wymagania | sa dopuszczone do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegdinosci

« certyfikat na znak bezpieczeristwa,

+ dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna,

+ 53 umieszczone w wykazie wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na speinianie wymagar podstawowych oraz wyrobow
wytworzonych i stosowanych wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

+ 53 oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagar Kontraktu lub wskazar Inwestora Materialy miejscowe - humus | nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopaw i
miejsc pozyskania piasku | zwiru beda formowane w haidy | wykorzystane przy zasypee | przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
Rob6t Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w Dokumentaci

2.1 Materialy nie odpowiadajgce aniom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodza] Robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem |
niezaptaceniem

2.2 Przechowywanie | sktadowanie materiattw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ | wiasciwosci do Robat | byty dostepne do kontrali przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.3 Wariantowe stosowanie materiattw.

Jesli Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach,
Wykonawca przed uzyciem materialu powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inwestora

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
Raobot Uzywany sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robot.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie maze by zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkodw transportu, kiore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych
Robét | wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe) | ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.

1. Rozpoczecie budowy nastepuje po podieciu prac przygotowawczych na terenie budowy:

- zagospodarowaniu terenu budowy

- wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

2. Prace przygotowawcze moga byé wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem.

3. Inwestor jest ocbowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktore jest wymagane pazwolenie na
budowe, wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed
ich razpoczeciem, dotaczajgc na pismie:

- oéwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budowa (robotami budowlanymi),

- oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiege nad danymi
robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

- informacije zawierajaca dane zamieszczone w tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy |

ochrony zdrowia.

4. Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepta na potrzeby budowy moze nastapié jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe
lub zgloszenia.

5.1. Ogodine za n ia Robét,

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi | normami oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami | rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe]. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczaniu Robét zostang - jezeli wymagac tego bedzie Inwestor - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladno$t. Wykonawca powinien uzgodni¢ swe dziatania zwiazane z prowadzeniem robét z Inwestorem (Uzytkownikiem). Powyzsze
warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.

5.2. Program organizacii robot i zapewnienie jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inwestora projekt organizacji robét i zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposab wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykananie
Robét zgodnie z Dokumentacia Projektowa i ST i innymi ustaleniami przekazanymi przez Inwestora,

Projekt bedzie zawierad:

+ organizacje wykonania Robat, w tym terminy | sposdb prowadzenia Robot,

+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt, bhp,

+ wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowost wykonania poszezegdinych elementéw Robat,

« system (sposab) | procedure proponawanej, kontroli sterowania jakoécia wykonywanych Robat,

+ wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca zamierza
zlecié prowadzenie badan),

+ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar labaoratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inwestorowi,

+ czest szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania | zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

spos6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegélnych elementéw Robot, sposob postgpowania z
materiatami | Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

5.3. Zasady kontroli jakosci Rob6t.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawea jest
odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor maze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, >q
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiaiéw oraz Robét z
czestatliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej | ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar | ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inwestar ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy éwiadectwa, /.q wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



5.4 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prabek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwost co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej wali. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i beda
odpowiednio opisane | oznakowane.

5.5. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow |ub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki.

5.6. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiaiow u
zrédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatow.
Inwestor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezell wyniki tych badar
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar | pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopu$cié do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peina zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dia ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne
legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostana odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy.

5.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika | opatrzone datg i podpisemn
Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét | programu zapewnienia jakosci i harmanogramdéw Robdt, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdinych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi | polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych | korficawych odbioréw Robot,

- wyjanienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geatechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z pedaniem, kio je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacie o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu | nie ma
uprawnier do wydawania poleceri Wykonawcy Robot chyba, ze bedzie inacze| postanowione w Kontrakcie(Umowie)



5.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laborataryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze | kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

5.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych w phkt. (1)-(2) nastepujace dokumenty. pozwolenie na realizac] g zadania
budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencie na budowie.
5.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7aginiecie kt6regokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

['6. ODBIOR ROBOT.

6.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznoéci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy.

6.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét, Odbioru Robét dokonuje Inwestor. Gotowost danej czesc
Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o
tym fakcie Inwestora

Jakost i ilosé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projekiowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy.

Odbiorem cze&ciowym moze byt objeta czesé obiektu lub robot stanowiacych zamknieta calos¢. Czesciowy odbidr obiekiu powinien byc
dokonany przez komisje powolang przez Inwestora. W skiad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel Inwestora (inspektor nadzoru
inwestorskiega), przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Robot, Kierownicy Robot Specjalistycznych (podwykanawcy) | inne osoby powotane
w skiad komisji (przedstawiciel Biura Autorskiego). Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byt sporzadzony protokdf, w ktorym
powinny by¢ odnotowane wykryte wady | usterki, a takze powinien byé podany termin ich usunigcia . W protokole powinna by& rowniez
podana ocena jakosci | prawidtowosci wykonanych robdt lub czesci obiektu. Réwnoczesnie w Dzienniku Budowy nalepy dokonac
odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru (zaleca sig dotaczenie do Dziennika Budowy réwniez odpisu sporzadzonego protokotu z
odbioru robot).

6.4. Odbiér koricowy.

Kiedy catost robét zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncaowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.
Odbiér koricowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byC potaczony z odbiorem dokonywanym przez uzytkownika. Odbioru
koricowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez
Inwestora. Przed dokonaniem odbioru koficowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzic lub spowodowad  przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz uzyskaé od whasciwych organow zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

a) zgadnosé wykananych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi
normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogolnie przyj etej wiedzy technicznej oraz umawa,

b) spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowiane pozwolenia na ubytkowanie,

¢) mozliwoéé oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:

a) przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta oceng wykenanego obiekiu bedacego przedmictem odbioru, a w szczegolinosc
umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze
znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen | instalaci itp.,

b) umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sig z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz
dokonania potrzebnych sprawdzeri protokotow itp.

Z odbioru koficowego powinien by spisany protokél, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego | oddajacego obiekt i
| przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru kol [s]



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokot odbioru

koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dio odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi | zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy | Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakoéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badari | pomiarow zataczonych do dokumentdw odbioru,

- sprawaozdanie techniczne,

- wyniki badar | pomiarow elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres | lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektowe| przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia | zakoriczenia Robdt

W przypadku, gdy wediug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

6 6. Zakoriczenie budowy.

Do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy Wykonawca jest obowigzany dotgczyt:

1/ oryginat Dziennika Budowy, oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowianym |
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

2/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

3/ oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona
od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4/ protokoty badar | sprawdzer,

5/ inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

W razie zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania Robét, do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dotaczyt kopie rysunkdw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie, o kiérym mowa w pkt. 1.2a, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta | inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat
ustanowiony.

| 7. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sig na Poliskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Malezy je traktowac

jako integralng cze&¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz

Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce a w szczegélnosei:

+ Ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane Dz U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 r. Nr 168, poz. 1650 z pa2Zniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26, poz. 313 z pa2niejszymi zmianami

+ Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Parnstwowe| Inspekcii
Sanitarej. (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z poZniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow Dz U. 2006 r. Nr 80, poz. 563.



» Obwieszczenie marszatka sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 16 maj 2006 r. w sprawie tekstu jednolitego ogtoszenia ustawy Prawo
energetyczne. (Dz. U. Nr 89, poz. 625).

+ Obwieszczenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 21 marca 1994roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie i ksztatowaniu przyrody Dz U. z 15 kwietnia 1994 r. Nr 49, poz. 196 - z péZniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych Dz U. Nr 74, poz. 836



ST -1 ROBOTY ZIEMNE

[1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu prac
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu dia budynku $wietlicy wiejskie] w Osicach
Kod budynku CPV: 45210000-2
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie
11,
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii, dotycza prowadzenia robét ziemnych przy wykonaniu uksztattowania terenu zgodnie z
Dokumentacjg Projekiowa,
1.4. Okreslenia podstawawe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami | ST-0 - Wymagania Ogoine.
.5. Ogbine wymagania czace robbt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnoét z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 - Wymagania Ogéine

[2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji 53

+ grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkiad na obsypanie fundamentaw

+ grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robot na obsypanie fundamentdw i uksztattowanie terenu
+ grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiang gruntu

[ 3. SPRZET

+ koparka, do wykonywania wykopdw  szerokoprzestrzennych | wasko przestrzennych z osprzetem przedsiebiermnym |
podsiebiernym | chwytakowym

+ spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

+ fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gigbokosci do 2,00 m, spychania i zwalowania

+ zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiadaé pod wzgledem typow | ilosci wskazaniom zawartym w ogdinym opisie organizac)i | metod
rob6t (ST-0 Warunki Ogéine) zaakceptowanym przez Inzyniera.

[ 4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samawytadowcze - wywrotki.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

[ 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogolne

Ogéine warunki wykonania robét podano w ST-0 - Warunki Ogolne Roboty ziemne wykonat zgodnie z norma PN-B-06050:1999.
Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy.

+ zapoznat sie z planem sytuacyjnym i naniesionymi na nim wymiarami projektowanych dojs¢ oraz miejsc parkingowych

+ wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwat si¢ instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak | prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.

+ przygotowaé i oczyécit teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, urzadzenie przejazdow i drog dojazdawych.

[ 6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 WO.

[ 7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdine wymagania d obmiaruy no w ST-0 WO

712 % czegotowe:

Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne,
profile padiuzne wykopow i nasypaw) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego



[ 8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-0 WO.
Cdbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podiega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robot ziemnych. Dopuszcza sie odbiar czesciowy wykonanych robot

[ 8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02479.1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN-86/B-02480

PN-76/B-03001 PN-83/8-03010 PN-81/B-03020

PN-86/B-02480

PN-74B-04452

PN-88/B-04481

PN-B-06050:1999

PMN-B-10736:1999

PN-67/B-06050

oraz

Grunty budowiane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow

Konstrukcje i podioza budowli. Ogéline zasady obliczen Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis
gruntéw. Grunty budowlane. Badania polowe. Grunty budowlane. Badania probek gruntu. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogéine. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych



ST -2 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 2a ROBOTY BETONOWE

[1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych
zwiazanych z remontem i razbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Osicach .

Kod budynku CPV: 45210000-2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Okreslenia stawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0 - Wymagania Ogdine

1.4. Ogdine wymagania ce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robot oraz za zgodnost z Dokumentacjg Projektowa ST i obowiazujgcymi normami.
Wykonawca wykona roboty zgadnie z poleceniami Inzyniera.

Ogé6lne wymagania dotyczace rabét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych obiektu nalezy stosowat zgodnie z Dokumentacja Projektows - opisem
technicznym | rysunkami:

* beton zwykly klasy B10

« betan konstrukeyjny klasy B25

« cement portlandzki marki 40 lub 35 w ilosci 300-360 kg/l m3 betonu

- kruszywo dobrane wg ciagtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych, pytow glin i iHow wg PN-BE/B-06712 i PN-
86/8-01100

= zwir do betonéw granulac) do 16-31,5 mm

» woda do betonu wg PN-88/B-32250 | nadajgca sig do picia

« materialy izolacyjne powlokowe

+ papa asfaltowa

+ styropian

« weina mineraina

- stal do zbrojenia betonu: A-0(St0S), A-111(34GS)

« kotwy segmentowe wstrzeliwane | wklejane ze stali nierdzewnej

« stupki ze stali malowane

» bloczki gazobetonowe 24cm

+ bloczki gazobetonowe 12cm

+ bloczki betonowe 24cm

(3. SPRZET_

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzyt nastepujgcego sprzetu:

+ betoniarka do produkeji mieszanek betonowych réznych kias o konsystencii od poicieklej do gestoplastyczne;

+ wibratory pogrgzanie

» zacieraczka do betonu

+ agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo uiozone] mieszanki betonowe|

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeéciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych takim, jak piyty twarde,
stemple, taczniki stalowe itp.

+ deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, Z ramami drewnianymi z krawedziakow

« siecielnia polowa do przygotowania i uzupeiniania deskowan i stemplowar

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej:

- prosciarka

- nozyce mechaniczne

- gietarka mechaniczna

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typaw i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera.



[ 4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania Srodkdw transportu podano w ST-0 Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowe] w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

- cementowdz do zaopatrzenia w cement,

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

[ 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania robét,
Niniejsze zalecenia odnosza sie do robét betonowych fundamentéw, belek-$cian, wieicow i betonu uzupetniajacego

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadat wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywat si¢ w spostb zabezpieczajacy ja
przed odksztalceniami i zanieczyszozeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazyé, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Iub
zanieczyszczenie. Nalezy rowniez chroni¢ przed korozja kratownice wystajace z prefabrykowanych piyt stropowych

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na ofwartym powietrzu, moze byt powloka wykonana z
mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscié z zendry, |luznych platkw rdzy, kurzu | blota.
Stal pokiyta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona nalezy zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem ciepiej wody. Stal
narazona na chotby chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa)
lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa
nalezy prostowaté za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek | wyciagarek Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1cm Cigcie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiemn acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna i norma PN-91/S-10042. Na zimne na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o érednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegiosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10 d. taczenie pretow nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania | spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem fub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowari.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia belek nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretow. Dia
zachowania wiasciwe] grubosci otulenia pretéw nalezy stosowat podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegoinie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczaine. Na
wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca, podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny
byt stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile moziiwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach fych wezly na przecigciach pretéw powinny
byé potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej
niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciat i odgiat. Stosowat deskowania - systemy drobnowymiarowe, wewnetrzne
powierzchnie deskowari powlekaé srodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi sie |
zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gladka.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow
temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane] wytrzymatosci |
trwatosci betonu.

5.1.4. Skiad mieszanek betonowych

Sklad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badari materiatow, ogolnie stosowanych metod
projektowania skladu betonu oraz laboratoryjnych badar prébek Ponadto skiad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda
obliczeniowo-do$wiadczalna biorge pod uwage wiasciwosci:

- konsystencii

- urabialnosci

szczelnosci zgodnie z norma PN-88B-06250

Beton konstrukeyjny klasy 820 powinien odpowiadaé wymogom normy  PN-88/B - 06250. Wymagana szczelnost osiagnat przez:
odpowiedni dobér skiadnikéw betonu. Kruszywo powinno byé dobrane wg. ciagiej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednalicie
chemoodpome, czyste bez zanieczyszezen organicznych oraz pylami gliny i #éw. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom narmy PN



96/B-06712. Uziamnienie kruszywa do 02 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwroci¢ uwage aby zawartos¢ frakeji < 0,250 mm wahata sie
w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. . Woda powinna odpowiadat wymogom normy PN-75/C-04630.

- prawidiowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie skiadnikow wylacznie wagowe. Konsystencja gestoplastyczna,

zageszczanie mieszanki betonowe] wibratorami o czestotliwosci 6000 -8000 drgari/min,

- wiasciwa pielegnacja betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem,

skiad mieszanki betonowe] powinien by¢ projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

5.1.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu.

Przed przystapieniem do produkcii betonu wszystkie zespoly | urzadzenia wytwormi nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny
byé ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce | Inzyniera.

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowat wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme

stalowa, &rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia | zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.1.7. Utozenie mieszanki betonowej | pielegnacja betonu

Mieszanke betonows nalezy ukiadat w deskowaniu réwnomierng warstwa na cafej powierzchni i nie mozna jej zrzucat z wysokosci
wigkszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania jak | rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji | grubosci uktadanej
mieszanki betonowej Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw pograzalnych. Przenwy robocze konczyé tasma
dylatacyjna PCV. Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania | wibrowania powinny zapewnic gtadka powierzchnie

betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartoci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie
deskowar) powlekaé srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktorym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sig | zachowuje ostre
kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaftownym wysychaniem, przed wstrzasami | nadmiemym obcigzeniem. Zaleca sig

bezposrednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapabiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacii betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw | winien by kazdorazowo uzgadniany | akceptowany przez Inzyniera.

5.1.7.1. Betonowanie fundamentow

Betonowanie fundamentéw wykonaé w sposéb ciagly miedzy przewidzianymi dylatacjiami. Przerwy robocze nie przewidziane w projekcie,

uszczelnié tasme dylatacyjna PCV, a polaczenia jej miedzy soba zgrzewaé ( musza byé szczelne) Przed pawtornym betonowaniem w
celu dobrego zwigzania nowego i starego betonu w przerwie roboczej, nalezy po oczyszczeniu i zwilzeniu starego betonu wodg przez 1

dzien, naniesé warstwe zaprawy cementowej (1 - 2) z dodatkiem érodka szczepnego dla wiazania starego | nowego betonu. Przy wiewaniu
w szalunki beton nie moze spadat z wysokosci wiekszej niz 1m. Przy wigkszych wysokosciach nalezy stosowac rury, weze lub rynny
spadowe. Zbrojenie lub szalunek pozniej betonowanych odcinkow nie mogg posiadaé narostéw betonu. Beton musi byt calkowicie
zageszczony. Zageszczat wibratorami wglebnymi. Odstepy miejsc pograzenia nalezy wybiera¢ tak, aby objete wibrowaniem obszary nie

zachodzity na siebie. Jeéli betonowanie zachodzi warstwami to butawe wibratora nalezy opuszczaé pionowo przez wibrowang warstwe ok.

10 - 15 cm glebiej w znajdujacy sie nizej juz zawibrowany beton. W ten sposdb zapewnione jest potaczenie wylewanych warstw.

5.1.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng pow. deskowan powlekac srodkami antyadhezyjnymi.
Calkowita rozbiorka deskowar i rusztowar moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywiste] wytrzymatosci betonu.

5.1.9. Beton podktadowy, wyrdwnawczy, izolacje wodochronne

Wszystkie betony podkiadowe, wyréwnawcze i izolacje wodochronne i betony ochronne winny byc wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa | zachowaniem nastepujacych wymagari:

« powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinny byé réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem
asfattowym

+ podkiady pod izolacje trwate i nieodksztalcalne, wytrzymalo$t na sciskanie > 9 MPa

» zaktady materiatow rolowych > 10 cm

5.1.10. Powloki izolacyjne

Powierzchnig betonowa pomalowaé $rodkami izolacyjnymi przy pomocy pedzli lub szczotek

Podioze powinno posiadaé niezbedna, wytrzymalo$¢, byé suche i czyste, wolne od luzno zwiazanych czesci, pyhu, szlamu, mieczka
cementowego, oleju, thuszczu i sinych zanieczyszczen

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z zelbetowymi tawami | stropami. W ramach robot betonowych nalezy

wykonac:

1. tawy fundamentowe zelbetowe monolityczny utozone na warstwie chudego betonu | warstwie izolacyjnej..

2. Wierice

Na obrzezach na $cianach nosnych i Scianach réwnoleglych nalezy wykonaé wiefice zelbetowe. Zbrojenie wiericow wg projektu konstrukci
Nadproza prefabrykowane L19

3 lzolacja przeciwwilgociowa

3.1. Izolacja pionowa



Pod tawami zelbetowymi wykonaé izolacje z 1 warstwy papy izolacyjnej na lepiku. tawy i Sciany fundamentowe ponize] terenu
zabezpieczyt $rodkami 2xmasa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa | 2xmasa bitumiczna
3. 2. |zolacja pozioma

Izolacje pozioma wykonaté w poziomach: na fawie | w warstwie posadzki na gruncie wg dyspozycji na rysunkach projektu architektury
Materiaty
- Beton B25 - dla law fundamentowych
- Stal konstrukcyjna - A-lil, A-Q
Stal profilowa - St3S-elementy stalowe

[ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 WO

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza, odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
musza posiadaé $wiadectwa jakosci producentow | uzyskac akceptacie Inzyniera

6.2 Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja. Projektowa, Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- deskowan,

- Zbrojenia,

- osadzenia rur ochronnych dla przejsé instalacyjnych,

- betonowania,

- izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych,

—  rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

[ 7. oBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogéine”. Jednostkami obmiaru na poszczegéinych obiektach sa;

m3 - padsypka pod beton podktadowy na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru w terenie

m3 - podkiad pod elementy zelbetowe z chudego betonu na podstawie Dokumentacii Projektowej | pomiaru w terenie

m3 - betonowanie z betonu B-20 na podstawie Dokumentacii Projektowej | pomiaru w terenie

m?2 - izolacje poziome 2x papa na lepiku na podstawie Dokumentac)i Projektowe] | pomiaru w terenie

m2 - izolacje powierzchniowe trzywarstwowe, poziome i pionowe, wykonane z materiatow przeciwwilgociowych na podstawie
Dokumentaciji Projektowe] | pomiaru w terenie

m2 - zaprawa cementowa na podstawie Dokumentaciji Projektowej | pomiaru w terenie m2 zabezpieczenie antykorozyjne trzywarstwowe
farbami elementéw stalowych na podstawie Dokumentacii Projektowe] | pomiaru w terenie

m2 - podsypka z piasku pod beton podktadowy na podstawie Dokumentacii Projektowe] i pomiaru w terenie

[ 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podanc w ST-0 Wymagania ogéine". Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Obmiaru Robot Budowlano -Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robat

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

« prawidiowosci polozenia budowli w planie

« prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych

+ jakosci betonu pod wzgledem jego zageszozenia, jednolitosci  struktury, widocznych wad i uszkodzer (np. raki, rysy)
+ laczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzehni danego elementu

« stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa, cementowa., rysy wieksze od 2 mm zaprawione masa asfaltows

+ Zbrojenie gidwne nie moze byé odstonigte

['e. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine wyrnagania ce ptatnosci

Ogéline wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne". Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarw i badan laboratoryjnych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

9.2 Cena jednostkowa onania robot obejmuje:

- raboty przygotowawcze | pamiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow | ich ghawnych elementdw,

- osadzenie przejé¢ szczelnych dia instalacii,

- zakup, dostarczenie | wbudowanie mateniatow,

- transport urzadzer na miejsce pracy,

- wykonanie prefabrykacii elementow zbrojeniowych i stalowych,



- wykonanie | demontaz deskowari, szalunkéw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan,

- przygotowanie | montaz zbrojenia,

- wykonanie robot konstrukeyjnych,

- montaz kotwier | uchwytow,

- pielegnacje betonu utazonego w konstrukeji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych,

- wykonanie warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych i cieplnych, dylatacyi, a w tym:

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o$wietienia w koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchnie)

- wykonanie izolacji antykorozyjnych w tym:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

- wykonanie warstw podkladowych

- zabezpieczenie migjsca prowadzenia robot przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych, nie zwigzanych z podiozem, z pozostatosci
innych materiatéw lub poprzez $rutowanie, piaskowanie lub inng metode w dostosowaniu do wymagane] technologii izolacji)
- gruntowanie powierzchni

- pokrycie powierzchni powioka izolacyjng podktadows i wierzchnig

- prace porzadkowe,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych | pomiarow,

- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu ulozonego w konstrukcii | okreslanie
badanej wytrzymalosci

[10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-63/B-06251 PN-90/M-47850

PN-74/B-06262 PN-B-19701:1997

PN-EN 934-2:1999

PN-86/B-06712 PN-73/B-06281

PMN-88/B-06250 PN-91 /B-01813

PN-85/B-01805

PMN-86/B-01806

PN-82/H-93215 PN-85/H-84023/06

PN-89/B-32250 PN-80/M-47340.20

PN-62/B-10144

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PMN-B9/B-27617

PN-90/B-04615

PN-74/B-24620

Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne. Deskowania dla budownictwa monalifycznego. Deskowania uniwersaine.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci. Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje | wymagania. Kruszywa mineraine do betonu, Prefabrykaty budowlane z betonu.
Metody badar wytrzymatosciowych. Beton zwykly. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kenstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogéine zasady ochrony Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania konserwacji | napraw .Walcowki | prety stalowe do zbrojenia betonu Stal
okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Woda. Betonowanie. Ogdlne wymagania | badania. Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania | badania przy odbiorze. 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy,
roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Papy asfaltowe i smotowe. Metody badari Lepik

asfaltowystosowany na zimno
PMN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PMN-68/B-10020 Robaty murowe z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogéine wymagania i badania oraz inne obowiazujace
PN (EN-PN) w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych



ST-2b ROBOTY STANU SUROWEGO

[ 1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét stanu surowego budynku $wietlicy wiejskiej w Osicach

Kod budynku CPV: 45210000-2

1.2 Zakres robdt obj h ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét stanu surowego budynku zgodnie z Dokumentacja Projektows -
Opis techniczny i rysunki.

1.3. Okresleni stawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z obawiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
“Wymagania ogolne". Zakres wykonywanych robot obejmuje:

- raboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich giéwnych elementow,

- wykonanie robat murowych,

- osadzenie dybli, listew, skrzynek, przepustéw - pod przejscia instalac)i | zasilania w media,

- zakup materiatow | urzadzen,

- transport materialéw | urzadzen na miejsce wbudowania,

- prace porzadkowe.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodnosé rob6t z Dokumentacia Projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Og6ine wymagania dotyczace robot podano w ST-0 “Wymagania ogélne”.

[ 2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robét przy budowie stanu surowego budynku nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym, rysunkami i ST-0 ,Wymagania ogdine".
Materiatami do wykonania stanu surowego zamknigtego sa
- bloczki gazobeton 24cm

- bloczki gazobeton12cm

- bloczki betonowe 24cm

- plytki gazobeton gr. 8cm

- wigzary prefabrykowane

- nadproza L19

- drewno k. K27/C30

- papa termozgrzewalna

- zaprawa cementowa | cementowo-wapienna,

preparaty izolacyjne

[ 3. SPRZET.

Ogalne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine”

Do wykonania stanu surowego budynku nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy

- mieszarka do zapraw

- wyciag budowlany towarowy

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych kias o konsystencii od péiciekiej do gestoplastyczne;
~ rusztowania

[4. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST-0 Wymagania ogoine"

Do transportu materiatéw do wykonania stanu surowego budynkow nalezy uzy¢ nastepujacych rodkow transportu:

- pompa hydrauliczna na podwoziu samochodowym do transportu mieszanki betonowej | zaprawy w obrebie placu budowy
- naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatow



['5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogbine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine”.

5.1.2. Mury z gazobetonu 24cm | cegly petnej gr 12cm,

grubosé spoin poziomych fwspornych/ 12+417/-10 mm, pionowych - 10+15/05 mm, mury przewidziane do tynkowania murowac na tzw.
puste spoiny nie wypeinione przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm. W $cianach nosnych iloSt cegiet uzytych w poldwkach nie
wiecej jak 15%, minimaina diugo$t oparcia dla belek prefabrykowanych 9cm z kazdej strony, dia belek betonowanych na miejscu powinny
opieraé sie na di. min. 1,5 ich wysokosci §cianki dzialowe z cegly murowaé na zaprawie cementowej marki min.3.

5.1.3. Mur z bloczkéw gazobetonowych 24cm

- pustaki stosowa¢ od 30cm nad poziom parteru,

- klasa bloczkéw 20MPa na zaprawie cementowo wapiennej,

- konsystencja zaprawy stosowanej do murowania powinna by¢ gestoplastyczna

- gruboéé spoin poziomych /wspormych/ 12+5/-2 mm, pionawych - 10+5/-5 mm,

- spoiny catkowicie wypeinione,

- przesuniecie kolejnych warstw wzgledem siebie min. Scm,

- nadproza powinny sie opieraé na murze za poérednictwem poduszki betonowe; lub zelbetowey,

- na calym obwodzie muréw nosnych w poziomie stropu wykonac wierce zelbetowe

5.1.4. Montaz wiazaréw prefabrykowanych

Zaprojektowano dach z wigzarow dachowych. W poziomie wierica oparte na muracie na $cianach nosnych i $cianach réwnoleghych.

5.2, Warunki szczegdlowe wykonania robét.

W ramach realizacji robét stanu zerowego budynku nalezy wykonac:

1. Sciany fundamentowe — z bloczkdw betonowych 24cm

2. Sciany nadziemia- w poziomie parteru i pigtra z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej Rz = 5 MPa

3. Sciany dziatowe gr 12cm z gazobetonu

4. Nadproza z belek nadprozowych typowych typu “L-19"

5. Piony wentylacyjne- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej rura PCW $r.11cm, pustaki

8. Konstrukcja dachu- wiazary dachowe (nowa czescé)

10. lzolacje wykonaé zgodnie z opisem w projekcie budowlano-wykonawczym czest architektoniczna

[ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét padano w ST-0 "Wymagania ogoine”.

6.2. Badania materiattw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowe; | odpowiednimi normami.
6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonat poprzez pordwnanie wykonania robét z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnosci z
Warunkami Technicznymi.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

- odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérmej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych sig powierzehni murow od kata przewidzianego w projekeie,

- odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

- prawidtowo$¢ wykonania podioza pod pokrycia dachowe

- prawidiowo$t utozenia piyt stropowych

[ 7. DODATKOWY OBMIAR ROBOT.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru rabot nalezy przyjat nastepujace jednostki

m2 - &ciany z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm kiasy min. 20 MP na podstawie Dokumentacii Projektowe]
m2 - §ciany z cegly pelnej kl. 15 gr. 12cm na podstawie Dokumentaci Projektowej | pomiaru z natury

m3 - &ciany z betonu komdrkowego gr 8cm na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

m3 - §ciany z cegly peinej kl. 15gr. 12 cm na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

szt. - o&cieza otworéw w Scianach murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

| 8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rabét nalezy dokenat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiaru Robét Budowlano - Montazowych, oraz z ST-
0"Wymagania ogoine".



[ 9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1, Normy.

PN-ISO 7976-1:1984

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiary budynkéw i elementéw budowianych. Metody | przyrzady

PN-ISO 7976-2:1994

Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pormiarowych

FPMN-68/B-10020

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Poprawki 1 Bl 2/82 poz. 12

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowiane

PN-75/B-12001

Cegta peina wypalana z gliny - zwykia

PN-7I/B-12008

Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

PN-EN 791:1998 Wiertnice. Bezpieczenstwo

PMN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia PN-B-03163-2:1998

Konstrukcie drewniane. Rusztowania. Wymagania PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze PN-M-42250:1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom d/wigku | metody badar
PN-90/M-47300

Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia
PN-81/M-47545.00

Mieszarki do zapraw. Podziat i okreslenia PN-81/M-47545.01

Mieszarki do zapraw. Og6lne wymagania i badania PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat | gibwne parametry
PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza PN-ISO 1006:1998

Budownictwo, Koordynacja modulama. Modut podstawowy PN-ISO 1040:1998

Budownictwo. Koordynacja modulama. Multi moduty dla poziomych wymiarow koordynacyjnych
PMN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly PN-ISO 3443:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny | okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowari elementow o normalnym rozkiadzie
wymiaraw

PN-ISO 3443-3:1994

Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowar
PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych | ustalania toleranciji
PN-ISO 3443-5:1994

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-1SO 3443-6:1994

Tolerancie w budownictwie. Ogdine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnoSci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1

PMN-ISO 3443-7:1994

Tolerancje w budownictwie. Ogéine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami |
kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

PN-1SO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kantrola wymiarowa rabét budowlanych PN-87/B-02355



Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine PN-62/B-02356

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiardw elementdw budowlanych z betondw
Instrukcje ITB

221/79 Wytyczne oceny odparnosci egniowej elementdw konstrukeji budowlanych

9.2, Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych



ST-2c ROBOTY WYKONCZENIOWE

[ 1. WsTEP.

1.1 Przedmiot ST,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych
zwigzanych z remontem i rozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Osicach.
Keod budynku CPV: 45210000-2
1.2. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot wykonczeniowych przy przebudowie budynku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - Opis techniczny i rysunki Zakres wykonywanych robot obejmuje
- robaty przygotowawcze
- roboty murowe

- acieplenie | tynkowanie $cian,

- montaz | demontaz rusztowan,

- zakup materiatow,

- transport materiatow

- wykonanie robat wykoniczeniowych,

- prace porzadkowe.

1.3, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczne) s3 zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogbine”,

14 Ine wymagania czace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé robét z Dokumentacia Projektowa., ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine”,

[ 2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy stosowac zgoednie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym, rysunkami, i ST-0 Wymagania ogolne”.
Do wykonania prac wykorczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow.
- tynki cementowo- wapienne,

- tynki akrylowo - silkonowe,

- phytki gresowe antyposlizgowe podiogowe,

- phyty styropianowe

- okna z PCV,

- podokienniki zewnetrzne | parapety wewngtrzne,

- wetna mineralna

- drzwi wejéciowe stalowe,

- drzwi wewngtrzne plytawe,

- drabiny klamry wylazowe na dach,

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 i 0,7mm na parapety | obrobki blacharskie,
- wylazy dachowe,

- wycieraczki,

- zaprawy budowiane zwykle tynkarskie,

- wyprawa elewacyjna cienkoscienna,

- rynny dachowe i rury spustowe,

- profile stalowe na balustrady

- papa termozgrzewaina,

- folia PE,

- papa asfaltowa,

- farby emulsyjne do wymalowali wewnetrznych i zewnetrznych,
- zaprawa kiejaca elastyczna,

- zaprawa klejaca mrozoedporna,

- kolorowa zaprawa do spoinowania,

- mrozoodporma zaprawa do spoinowania,

- preparat hydrofobowy,

- sylikany,

- cement portlandzki,



- beton B25,
materialy pomocnicze.

[ 3. SPRZET.

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine”. Do wykonania robot wykoriczeniowych budynkow
nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki | elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki | mioty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym,

—  wibratory listwowe.

[ 4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogéine”. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochody
skrzyniowe.

[ 5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogbine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine”. 5.1.1. Tynki wewnetrzne | zewnetrzne
Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- prace wykonywaé w temperaturze od +10 do +25°C,

- warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe],

- na duzych powierzchniach $cian stosowa¢ profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej powierzchni,

- tynk na &ciany ocieplone styropianem nanosié po uptywie min.3 dni od zakoriczenia przyklejania tkaniny z wikna do styropianu,
- naroZa wykoriczyt profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiadac dokumentacii,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$eé tynku.

5.1.2. Podkiady.

Podczas wykonywania podkladdw pod posadzki nalezy:

- warstwy posadzek wykonaé zgodnie z Projektem,

- uzyskaé wytrzymatosé na éciskanie zgodng z Projektem /> 20Mpa/,

- laboratoryjnie ustalic skiad i konsystencje,

- temperatura uktadania i 3 dni po utozeniu min. 5°C,

- zaprawe Ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne] grubosci podkiadu z
zastosowaniem mechanicznego zageszczania z wyréwnaniem i zatarciem powierzchni,

- przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilzac lub stosowa¢ drobnoziarnista zaprawe,

- odchylenie plaszczyzny podktadu od poziomu < 2mm/m i < Smm na catej diugosci lub szerokosci,

- w ciagu 7 dni po wykonaniu podktadu zabezpieczyt przed wysychaniem folig polietylenowa,

- stosowaé szczeliny dylatacyjne i skurczowe,

- spadki w kierunku wpustow podiogowych ksztattowane w podkiadzie,

- uzyskat powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od zalozen,

- podkiad po stwardnieniu mechanicznie schropowaé i odkurzyt,

- przy profilowaniu podktadu uwzglednié poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sasiednich

5.1.3. Okfadziny poziome i pionowe - wewnetrzne z piytek Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowat nastepujace warunki.
- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego |

robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wewnetrznych |

- posadzke wykonywad cisle wg Projektu,

- wyréwnaé ewentualne nierdwnosci podioza,

- klej | zaprawe ukladat szpachla zabkowana,

- plytki przesuwat do wiasciwego poloZenia na zaprawie,

- dociskat kazda plytke | miekka szmatka oczyscic pozostatosci resztek zaprawy | zabrudzen,

- po zwiazaniu zaprawy klejowe| wykonat fugowanie przy pomocy pacy Z gumowa

krawedzia,

- po obeschnieciu przetrzet wilgotna gabka , a nastepnie migkka suchg szmatka,

- temperatura podczas robot co najmniej 15°C,

- po zwigzaniu zaprawy klejacej i fugowej plytek elewacyjnych nalezy phytki dokiadnie przemy¢, a po przeschnigciu powlec preparatem
hydrofobowym.



5.1.4. Osadzenie stolarki i $lusarki

Podczas osadzania stolarki | $lusarki nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- osadzat elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu

- o$cieznice mocowad w odleglosci 2,5 cm od goémej i dolnej krawedzi otworu - odlegtosé punktow mocowania oscieznic pionowych nie
wieksza niz 1,00 cm dla okien i 0,70 cm dia drzwi,

- osadzenie Slusarki réwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach,

- uszczelnié elementy stolarki i $lusarki na calym obwodzie piankg peliuretanowa.

5.2, Warunki szczegitowe wykonania robot wykorczeniowych
W ramach robot wykonczeniowych nalezy wykonad:

1. |zolacje cieping

$cian zewnetrznych- styropian gr. 12em |

dach - ocieplenie welng mineralng twarda gr. 18+6cm.

2. Izolacje przeciwwilgociows

- posadzka na gruncie - 1x papa asfaltowa na lepiku.

3. Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodociggowa wody zimnej

- wodociggowa wody cieple]

- centrainego ogrzewania

- kanalizacje sanitarng

- elektryczng oswietleniowa | gniazd wtykowych

- instalacje elektryczna sitowa

- instalacje odgromowsg

- instalacje telefoniczna i internetowsg

6. Wykoriczenie wnetrz

Sufit z plyt GKF. Tynki gipsowe na écianach , malowane 2x farbg emulsyjng ,akrylowg lub lateksowa. Posadzki tazienek - plytki gresowe
gat. | klasa Scieralnosci IV w kolorze | bez — posadzki w pozostalych pomieszczeniach wyktadzina na bazie oleju Inianego

7. Stolarke okienna.

okna PCW - profil min. 3-komorowy, szyba zespolona o wspdiczynniku przenikania ciepla K 1,1W/m2K. Parapety zewnetrzne- blacha
ocynkowana malowana , parapety wewnetrzne- postforming wg projektu

8. Stolarke drzwiowa

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen plytowe w okleinie, z oécieznicg drewniana, wyposazone w. klamki, zamek zwykly. Drzwi tazienkowe
w’ kratke nawiewna | zamek fazienkowy oraz okragle przeszklenie. Kolor okleiny wg projektu.

9. Slusarke:

Zewnetrzne drzwi wejsciowe z profili aluminiowych. Szkio bezpieczne, drzwi wyposazone w samozamykacze

10. Wykoriczenie zewngtrzne:

Sciany zewnetrzne- tynk cienkowarstwowy, akrylowo — silikonowy, faktura baranek” uziarnienie 2mm, kolory wg kolorystyki

[ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoéline zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.

6.1 ania materiatow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatow z
wymogami Dokumentaciji Projektowej | odpowiednich norm materiatowych

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykenanych robot z Dokumentacig Projektowa, | Warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubo$t | spadki podkiaddw betonowych i podiozy,

- grubosé | spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- przygotowanie podioza pod tynki,

- zwiazanie tynku z podiozem,

- grubosé tynku,

- krawedzie przeciecia plaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni plaskich | krawedzi zewnetrznych tynku zabezpieczenie stykéw z powierzchniami  inacze|
wykariczonymi przygotowanie podioza pod okladziny pofaczenie okfadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy | wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolitosé barwy powiok malarskich



- przyczepnosé do podioza powlok malarskich | odpormosé na wycieranie, zmywanie | zarysowanie, pionowo, ustawienia | wiasciwe
zamocawanie oscieznic okiennych | drzwiowych,
- mocowanie okuté elementdw stolarki

gtadkost powierzchni | krawedzi oraz zlicowanie elementow stolarki, sposéb zamocowania materialow faczacych elementy stolarki.

[ 7. OBMIAR ROBOT.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru s3 :

- m2 tynku &cian i sufitéw kat. |1l na podstawie Dokumentaciji Projektowej i poriaru z natury

- m2 okna z PCV na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru z natury

- m2 drzwi stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

- m2 pokrycia z blachy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury

- m2 obrébek blacharskich z blachy ocynkowej gr.0,5mm na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

- m2 posadzki z ptytek gresowych na podstawie Dokumentaciji Projektowej | pomiaru z natury

- m2 ocieplenia $cian plytami styropianowymi wraz z pokryciem wyprawa, elewacyjna.

na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

- m2 wykladziny z glazury $cian na podstawie Dokumentacji Projektowe] | pomiaru z natury

- m2 malowania $cian i sufitéw farba emulsyjna, akrylowa, lateksowg na podstawie Dokumentacji Projektowe) | pomiaru z natury
- m2 izolacji z plyt z welny mineralnej na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiaru z natury

- m2 izolacji z papy na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru z natury m2 izolacji z papy asfaltowej na podstawie Dokumentacii
Projektowej | pomiaru z natury

- m2 wykonania gtadzi cementowej na podstawie Dokumentaciji Projektowej | pomiaru z natury

- mb zewnetrznych parapetdw na podstawie Dokumentacii Projektowej | pomiaru z natury

~  mb rynien dachowych i rur spustowych , korytek odwadniajacych na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru z natury

[ 8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady.

Ogdine zasady podano w ST-0 "Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiér robét
Odbioru robdt nalezy dokonad zgodnie z Warunkami Technicznymi | Obmiaru Robét Budowiano — Montazowych

| 9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PMN-88/Z-04021.01

Badania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowane w budownictwie. Postanowienia ogdlne | zakres normy Poprawki Bl 1/91 poz. 2
PN-88/B-02361

Pochylenia potaci dachowych

Zmiany Bl 11/93 poz. 68

PN-61/B-10245

Raboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl
371 poz. 31

2 Bl 3/83 poz. 16

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe | wentylacyjne murowane z cegly Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22
PN-B-76002:1996

Wentylacja. Polaczenia urzadzenr, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 78:1993

Metody badari okien. Forma sprawozdania z badan PN-EN 78/Ak: 1993

Metody badarh okien. Forma sprawozdania z badan PN/B-02100

Skrzydia | okucia stolarki budowlanej prawe | lewe. Okreslenia PN-B-05000:1996

Okna i drawi. Pakowanie, przechowywanie | transport PN-85/B-06070

Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci PN-86/B-06072

Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaraw i odchylek od prostokatnosci

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Ckna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
PN-88/8-10085 Zmiana 2



PN-86/B-89030.01

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z poli{chlorku winylu). Ogoine wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88
poz. 53

PN-90/8-92210

Elementy | segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -szklone, klasy 0 i OT. Ogéine wymagania | badania
PN-EN 822:1998

Wyroby do izolacji ciepine) w budownictwie. Okreslanie dhugosci | szerokosci

PN-EN 823:1998

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie grubosci PMN-EN 824:1998

Wyroby do izolagji ciepine) w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci PN-EN 825:1998

Wyroby do izolagji ciepine] w budownictwie. Okreslanie ptaskosci PN-82/B-04631

Matenaly do izolacji cieplne| z wibkien nieorganicznych. Metody badan PN-B-20130:1997

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Phyty styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100

Materialy do izolacji ciepinej z wibkien nieorganicznych. Wetna mineralna

Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

Zmiany 1Bl 11-12/84 poz. 84

PMN-69/B-10260

lzolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na goraco

PN-63/B-24626

Lepik smolowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 paz. 84

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-70/B-10100

Robaoty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139
PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-10121

Okdadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-72/B-10122

Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 577 poz. 34
PN-72/B-10180

Roboty szilarskie. Wymagania | badania przy odbiorze Zmiany 1 DZ 21/73 poz. 61

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

PMN-85/B-10101

Robaoty tynkowe Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i| zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10180

Robaoty szkiarskie. Wymagania | badania przy odbiorze Zmiany 1 DZ 21/73 poz. 61

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi | wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi
PMN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

BN-84/6117-08

Farby emulsyjne do malowar wewnetrznych

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne
PN-70/H-87052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania



PN-7OJH-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdine wytyczne PN-81/B-89002

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z polichlorku winylu

PMN-78/B-89004

Materiaty podiogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i phytki

BMN-89/6821-02

Szkio budowlane. Szyby zespolone BN-82/5053-11

Okucia budowlane. Zaczepy elektromagnetyczne BN-85/5055-03

Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe

PN-75/M-47500

Maszyny i u rzadzenia do robot budowlanych wykoriczeniowych. Podziat, okreslenia | symbole klasyfikacyjne
PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat | okreslenia PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania | badania PN-81/M-47560.00

Pompy do zapraw tynkarskich. Podziat | okreslenia PN-81/M-47560.01

Pompy do zapraw tynkarskich. Ogéline wymagania i badania

Instrukcje ITE

876/91 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC systemu

Rehau-$702 dla budownictwa mieszkaniowego 167/74 Wytyczne zabezpieczania powierzchni zewngtrznych przegréd budowlanych za
pomaca srodkéw hydrofobowych 191/76 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokryé
malarskich w budownictwie 305/91 Zabezpieczenie przed korozja, stalowych konstrukcji budowlanych.

9.2 Inne.

Decyzja nr 2/ITB-ITD/87 Srodki ochrony drewna, Warszawa 1989

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé malarskich, KOR 3-A. Komitet Nauki i Technik,
Warszawa 1971 oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowiano - Montazowych.



