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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
1. Zlecenie inwestora
2. Ocena techniczna budowli, inwentaryzacja.
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Zakres prac obejmuje zabezpieczenie ruin kosciota gotyckiego przed dalsza degradacja.
3. LOKALIZACJA

Budowla zlokalizowana jest w miejscowosci Steblewo, gmina Suchy Dab, wojewodziwo
pomorskie.

4. KODY CPV

- Roboty budowlane w zakresie kosciotéw - 45212361-4

- Wyburzenia, utylizacja odpadow i gruzu kod — 45111000-8
- Roboty ziemne — kod 45111200-0

- Roboty w zakresie rusztowan — 45262100-2

- Roboty murarskie — 45252500-6

- Roboty betoniarskie — 45262311-4

- Roboty dekarskie — kod 45261200-7

- Roboty transportowe — kod 6010000-9

5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Jezeli w programie uzywane sg okreslenia jak nizej to rozumiane sg one w sposob podany

przy danym okre$leniu:

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacii.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
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z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jeg
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoéci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

odporno$é na dziatanie warunkéw eksploatacji, dtugotrwata odpornoé¢ itp. - oznacza to
ze dany materiat lub element wyposazenia moze byé eksploatowany w podanych
warunkach bez konieczno$ci wykonywania prac, ktorych celem jest okresowe
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odtworzenie powlok ochronnych gwarantujgcych wtasnoéci eksploatacyjne (odpornoéci
na dziatanie $Srodowiska eksploatacji i wilasnosci wytrzymatosciowe) materiatu lub
elementu.

- materiat nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiat lub
element wyposazenia, ktéry wykazuje co najmniej takie same wtasnosci mechaniczne i
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odporno$¢ na okreslone warunki
eksploatacji

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. Koscidt wybudowany w technologii tradycyjnej w epoce gotyku, tj. w XIV wieku.
6.1.1. Podstawowe dane o konstrukcji budynku:

1. Fundamenty: tawy ceglane pod $cianami konstrukcyjnymi. Mozliwe jest istnienie
elementdw konstrukcyjnych z uwagi na niski poziom wodd gruntowych (np. pali
drewnianych). Nie dokonywano odkrywek.

Sciany konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie wapienne;j

brak sklepienia kosciota, wiezy

sklepienie nad zakrystig ceglane odcinkowe, z licznymi ubytkami

otwory okienne zwiericzone tukiem gotyckim

SIS

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. Informacje ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z opisem, ofertg, ustawg z
dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane, Polskimi Normami, posiadanymi aprobatami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

7.2. ETAPOWANIE PRAC

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ etapowania prac

8. OPIS REALIZACJI PRAC

8.1.1. Wymagania ogolne dotyczgace wykonywania prac.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac,
zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami.
Podstawg do opracowania sg wytyczne zawarte w Protokole kontroli obiektu

zabytkowego z dnia 09.X11.2009 r. sporzadzonym przez przedstawicieli Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku.

8.2. Sposdb zabezpieczenia obiektu
8.2.1. Prace zwigzane z wykonaniem i demontazem rusztowan

W celu wykonania prac konstrukcyjnych zwiazanych z naprawa zwienczenia murow
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konieczne jest ustawienie rusztowan. Nalezy je ustawi¢ w obrysie muréw, na calym
obwodzie. Dla zabezpieczenia muréw wiezy rusztowania nalezy ustawié zaréwno w
obrysie muréw jak réwniez po ich zewnetrznym obwodzie.

8.2.2. Prace murdw giéwnych

Przyjmuje sie przemurowanie cato$ci muréw na $redniej wysokosci 35 cm (cztery
warstwy cegiet). Ze wzgledu na duzy stopien zniszczenia nie przewiduje sie odzysku
cegiet. Nowe cegty o wymiarach jak cegly istniejace, tj. 30x15x8 cm nalezy utozy¢ w taki
spos6b, aby na ostatniej warstwie nada¢ im spadek na zewnatrz, co umozliwi
odprowadzenie wody opadowe;j.

Cegly nalezy uktadaé¢ na zaprawie wapienno — piaskowe;.

Z uwagi na zmiane grubosci murdw wiezy przemurowaé nalezy réwniez odsadzki
powstate w miejscach zmiany grubosci, réwniez nadajac ostatniej warstwie spadek
umozliwiajacy odprowadzenie wod deszczowych.

Przed wykonaniem wtasciwych robét murarskich nalezy oczysci¢ zwiericzenia muréw z
drzew samosiejek, krzewdw.

8.2.3. Prace murdéw przypor

Z uwagi na czesciowo skorodowane mury przyp6r zaktada sie wykonanie czynnosci
zabezpieczajgcych jedynie na fragmentach zniszczonych, oznaczonych na rysunku A2.
Prace polegajg na rozebraniu kilku warstw cegiet i odtworzeniu muru cegta gotycka
30x15x8 cm uktadang na zaprawie wapienno — piaskowej.

Nalezy zachowac¢ spadek ostatniej warstwy taki, jaki istnieje na fragmentach
zachowanych.

8.2.4. Prace muréw podokiennych

Z uwagi na skorodowane mury podokienne zakiada sie rozebranie kilku warstw cegiet i
odtworzeniu muru cegta gotyckg 30x15x8 cm ukfadang na zaprawie wapienno —
piaskowej.

Nalezy zachowa¢ spadek ostatniej warstwy taki, jaki istnieje na fragmentach
zachowanych.

8.2.5. Prace zabezpieczajgce sklepienie zakrystii

W celu zabezpieczenia stropu nad zakrystig (elewacja péinocna od strony wschodniej)
nalezy podstemplowac catos¢ sklepienia wraz z wykonaniem deskowania na krgzynach
Po wykonaniu deskowania nalezy oczysci¢ cato$¢ sklepienia z porastajacych je
samosiejek, traw i mchu, a nastepnie usungé luzne fragmenty. Brakujgce odcinki
sklepienia nalezy odtworzy¢ przy wzyciu cegty gotyckiej 30x15x8 cm. Cafosc¢ sklepienia
zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej tuping zelbetowg gr. 6 cm zbrojong siatka z pretow
$rednicy 8 mm o oczkach 15 x 15 cm. Zastosowac beton B20. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci sklepienia i tupiny zelbetowej zdemontowac¢ deskowanie.

8.2.6. Prace zabezpieczajgce szczyt wschodni

Szczyt wschodni nad prezbiterium nalezy zabezpieczyé poprzez przemurowanie oraz
dodatkowo wykonac jego opierzenie blachg stalowag ocynkowana.

8.2.7. Prace zwigzane z terenem w obrysie murow

Whnetrze kosciota 9teren w obrysie murdw) nalezy oczysci¢ z drzew samosiejek i
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krzewow. Powstaty na przestrzeni lat humus nalezy usunaé, a teren wypoziomowaé. W
przypadku pojawienia sie ptyt posadzkowych z wapienia olandzkiego nalezy je
starannie oczysci¢ oraz zdeponowaé¢ we wskazanym przez inwestora miegjscu,
poniewaz w przypadku rekonstrukciji obiektu beda one ponownie wbudowane. Z uwagi
na brak informacji co do ilosci i stanu powyzszych piyt, prace zwigzane z nimi nie
zostaly ujete w przedmiarze robét. Prace te beda rozliczone kosztorysem
powykonawczym sporzadzone w oparciu o stawki i ceny jednostkowe jak zawarte w
kosztorysie ofertowym.

Po usunieciu plyt teren nalezy wypoziomowad.

8.2.8. Prace zwigzane z terenem przylegtym

Przylegty do ruin kosciota teren nalezy oczysci¢ z drzew i krzewdw. Teren wyplantowaé
nadajgc mu delikatny spadek od muréw.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny
spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosé i wtasciwosc do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatow.

Strona 5



10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét muszg by¢ adekwatne do zakresu
wykonywanych robot Transport pionowy materiatéw winien by¢ realizowany za pomoca
zurawika zewnetrznego o odpowiedniej nosnoéci , Transport poziomy na poziomach
realizacji robdt winien odbywaé sie taczkami jednokotowymi z kotem gumowym -
pneumatycznym. Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami
skrzyniowymi. Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét muszg posiadaé

odpowiednie paszporty dopuszczajgce do uzytkowania.

Z uwagi na zly stan techniczny obiekiu zabrania sie uzywania narzedzi

mechanicznych wyposazonych w udar.
Srodki transportu muszg posiada¢ aktualne badania techniczne

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Podstawowe zasady wykonawcze
11.1 Roboty blacharskie:

11.1.1 Do obrdbek stosowaé nalezy blache stalowg ocynkowang grub. 0,5 mm. Arkusze
nalezy faczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szerokosci 15 - 20 mm. Przy
szerokosci obrébki ponad od 30 cm wymagane jest jej dodatkowe jej gwozdziami
blacharskimi do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci 30 cm od krawedzi.

11.1.2 Dobdr materiatéw — blacha stalowa ocynkowana grub. 0,55 mm, szpilki z miekkiego
drutu stalowego ocynkowanego grub. 1,5 — 2,5 mm. Gwozdzie blacharskie
ocynkowane, stop lutowniczy do lutowania blach — nie mniej niz 40% cyny.

11.2 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Uktadanie mieszanki betonowej wykonywa¢ w sposdb ciagly jednoczesnie z jej
zageszczeniem. Sposéb ukfadania powinien takze eliminowaé segregacje
sktadnikdw kruszywa w betonie. Zjawisko to wystepuje najczesciej podczas
zrzucania mieszanki betonowej. Jezeli zachodzi konieczno$é zrzucania mieszanki
betonowej zaleca sie nie stosowac urzadzen pomocniczych przy wysokosci zrzutu
nie przekraczajacej 1 m, przy wysokosci od 1 do 2 m nalezy stosowac rynny
spustowe. Przy wysokosci wiekszej niz 2 m stosowa¢ dodatkowo lej zsypowy.
Gruboéé warstwy uktadanej mieszanki betonowej przy zageszczaniu recznym nie
powinna przekraczac¢ 15 do 20 cm. Przy zageszczaniu mechanicznym okoto 20 do
25 cm.

Przerwanie betonowania moze nastapi¢ w miejscach wystepowania najmniejszych
sit, dziatajacych na dany element konstrukcyjny. Miejsce takie winno by¢ $cisle
okreslone przez kierownika budowy. Przed wznowieniem betonowania w miejscu
przerwy roboczej nalezy usunaé wierzchnig warstweg stwardniatego betonu na
gtebokos¢ 0,5 do 2,0 cm, tworzac powierzchnie nieregularna, chropowata, polac
miejsce obficie wodg zmywajac resztki skutego betonu i znajdujace sig
zanieczyszczenia, usuna¢ ze zbrojenia zanieczyszczenia w postaci stwardniatych
sopli betonu powstatych po poprzednim, betonowaniu, narzuci¢ na warstwe
stykowg z duzg sitg zaprawe cementowa grubosci ok. 5 mm, po czym przystapi¢ do
betonowania.

Strona
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Mieszanke betonowg zageszczaé recznie poprzez sztychowanie i ostukiwanie
deskowania lub mechanicznie poprzez wibrowanie powierzchniowe wibratorem
powierzchniowym lub wgtebne (zanurzeniowe).

Utozong mieszanke betonowg nalezy pielegnowaé poprzez zabezpieczenie betonu
przed wysychaniem poprzez polewanie wodg kilka razy dziennie przez okres
minimum 7 dni oraz poprzez zabezpieczanie betonu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno dopuszczaé¢ do wstrzgséw i uszkodzerr powodujacych
uginanie sie deskowania. Moze to powodowac pekanie betonu oraz zmiane
ksztattéw geometrycznych betonowanych elementéw.

W przypadku betonowania w warunkach zimowych nalezy stosowac¢ domieszki
chemiczne powodujgce obnizenie temperatury zamarzania wody, powodujgce
wydzielanie sie wiekszej ilosci ciepta podczas wigzania i przyspieszajgce wigzanie i
twardnienie betonu.

Zbrojenie powinno byé pozbawione zanieczyszczen. Niedopuszczalne sg
zanieczyszczenia ttuszczami (np. smary, farby olejne). Na zbrojeniu nie powinny
wystepowaé zgorzeliny i fuszczaca sie rdza.

Prety zbrojenia zanieczyszczone btotem czyscié szczotkg stalowg lub silnym
strumieniem wody. Prety oblodzone odmrozi¢ strumieniem cieptego powietrza.

Stal zbrojeniowa pokryta lekkim nalotem rdzy mozna uzy¢ do konstrukcji zelbetowych

bez czyszczenia.

. Roboty murarskie:

Przy odbiorze rob6t murarskich nalezy zwréci¢é uwage na prawidtowos¢ wigzania
cegiet oraz na zachowanie pozioméw na poszczegolnych warstwach muru, jak
réwniez pionu w wykonywaniu $cian. Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
pionu nie moze by¢ wigksze niz 6 mm na 1 metrze i 10 mm na wysokosci jednej
kondygnacji — dla muréw nie spoinowanych. Przed domurowaniem $cianki skuc
tynk ze sciany do ktérej Scianka ta jest domurowywana.

12. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$é kontroli materiatéw uzytych do wszystkich robét
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania probek kontrolnych stosowanych materiatéw w
jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma
prawo zadac okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wyrobu koricowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét jest to opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie iloéci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu
robét lub szczegdtowy opis robét obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres rob6t, sporzadzone przez Inwestora przed wykonaniem
robét na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, Obmiar roboét jest to opracowanie obejmujgce zakres okreslony w
przedmiarze rob6t sporzadzone przez Wykonawce po wykonaniu robot na
podstawie ksiegi obmiaru.
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Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867)

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie mozliwosé kontroli materiatow uzytych do wszystkich robdt
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania probek kontrolnych stosowanych materiatow w
jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma
prawo zgda¢ okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja robot
mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wyrobu koricowego.

- roboty montazowe podlegajace zakryciu w pézniejszych etapach montazu nalezy
zglosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru.

- odbidr rozpoczety w danym dniu bedzie zakoriczony w dniu rozpoczecia spisaniem
protokotu.

- odbidr robdt podlegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 1 dnia
przed planowanym terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia
przedstawiciel Inwestora nie stawi sie na odbiér i nie uzgodni wczesniej innego
terminu odbioru, wykonawcy robdt przystuguje prawo spisania jednostronnego
protokotu odbioru, ktérego postanowienia beda akceptowane przez Inwestora i
Wykonawce.

- odbiér koncowy nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym
terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel
Inwestora nie stawi sie na odbiér i nie uzgodni wczesniej innego terminu odbioru,
wykonawcy robét przystuguje prawo spisania jednostronnego protokotu odbioru,
ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Inwestora i Wykonawce.

Roboty budowlane zostang odebrane protokolarnie przez Komisje w sktadzie
minimum:

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Wykonawcy

4. Kierownik budowy

15. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

15.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem potwierdzajagcym gotowos¢.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 15.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
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czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

15.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. protokoty odbioréw czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. o$wiadczenie kierownika budowy zgodne ze wzorem obowigzujgcym w miejscowym
PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) z pézniejszymi zmianami.

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

16.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

16.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Hi,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone z poszanowaniem przepiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr
120, poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych zwanych dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robét.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowa¢ teren budowy :

- zamontowaé stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne
- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobow

Szczegblnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urzadzen do podnoszenia materiatow.

2.

Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego.

Roboty ziemne: wyréwnywanie terenu, plantowanie, usuwanie narosli, przewozenie ziemi
taczkami

Roboty zbrojarskie, betoniarskie:

- wykonanie i montaz zbrojenia, betonowanie elementéw monolitycznych

Roboty montazowe, murarskie:

- rozbidrka muréw, murowanie $cian

Prace dekarskie:

- wykonanie opierzen z blachy.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce, od strony potudniowo — zachodniej znajduja si¢ nagrobki oraz
kapliczka. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie ingerujacy w wyzej wymienione budowle.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje si¢ elementéw stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych.
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roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysokosci pomieszczen praca na
wysokosci grozaca upadkiem, transport materiatéw budowlanych podnoénikiem,
zabezpieczenie drég komunikacyjnych i otworéw zewngtrznych stropéw.

roboty zbrojarskie — przenoszenie elementéw zbrojenia

roboty dekarskie — praca na wysokosci

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci , z poszanowaniem przepisu rozdzialu 8
“Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdzialu 9 “ roboty na wysokosci”
cytowanego wyzej rozporzadzenia

prace ziemne — mozZe wystapi¢ przysypanie ziemia, przygniecenie, potracenie lub
uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych — sprz¢t zmechanizowany
mozliwo$¢  porazenia pradem  elektrycznym podczas < wykonywania  prac
elektronarzedziami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni si¢ zapoznaé z
Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na
sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu.

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowaé o niebezpieczenistwach
pracownikéw bezposrednio przed rozpoczgciem danych robét.

Wskazanie $rodkéw  techmicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Zaopatrzy¢ pracownika w odziez robocza i ochronng zgodnie z przepisami.
Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej sie z 0s6b majacych odpowiednie uprawnienia.
Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU
ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowanie:

Andrzej Zajaczkowski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Zajaczkowski
80-298 Gdansk ul.Choczewska 16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/5522/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-13 r. poMQHsK,{E YK EGOWA
L BA INZYRIEROW PTDOWNET 4

I eagaka 1 44 PRZEWODNJCZACY RADY
() Tel {0-58) 324-89-77

Fex (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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Legenda:

Sciany istniejace

"AKAM" Ustugi Inwestycyjne mgr inz. Andrzej Zajaczkowski
80-402 Gdansk, ul.Kochanowskiego 39/9A, TEL. 603 784-007

inwestor

Urzad Gminy Suchy Dgb
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

projektant

mgr inz. Andrzej Zajaczkowski

obiekt

Zabezpieczenie ruin kosciota gotyckiego
w Steblewie, gm. Suchy Dab

UPR. NR GP-KZ-7210/244/90

podpis

branza faza nazwa rysun|

ARCHITEKTURA

= Rzut

data I skala
marzec 2010 1:200

ku

przyziemia

nrys.

A1l
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"AKAM" Ustugi Inwestycyjne mgr inz. Andrzej Zajaczkowski
Legenda: 80-402 Gdansk, ul.Kochanowskiego 39/9A, TEL. 603 784-007
Bwes‘ob i projektant podpis
Sciany isinigjaoe u{zggah;n*ralyguchy bab
o 83-022 Suchy Dab mgr inz. Andrzej Zajaczkowski
Fragmenty przpor obiekl UPR. NR GP-KZ-7210/244/90
do przerriurow.inia Zabezpieczenie ruin kosciota gotyckiego
w Steblewie, gm. Suchy Dab

branza faza nazwa rysunku nrrys.
ARCHITEKTURA PB . . .

data P Rzut zwienczenia muréw A2

marzec 2010 1:200




