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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentac;ji jest:
1. Zlecenie inwestora
2. Ocena techniczna budowli, inwentaryzacja.
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Zakres prac obejmuje zabezpieczenie ruin kosciota gotyckiego przed dalszg degradacja.

3. LOKALIZACJA

Budowla zlokalizowana jest w miejscowosci Steblewo, gmina Suchy Dab, wojewodztwo
pomorskie.

4. KODY CPV

- Roboty budowlane w zakresie kosciotow - 45212361-4

- Wyburzenia, utylizacja odpadow i gruzu kod — 45111000-8
- Roboty ziemne — kod 45111200-0

- Roboty w zakresie rusztowan — 45262100-2

- Roboty murarskie — 45252500-6

- Roboty betoniarskie — 45262311-4

- Roboty dekarskie — kod 45261200-7

- Roboty transportowe — kod 6010000-9

5. PODSTAWOWE OKRE SLENIA

Jezeli w programie uzywane sg okreslenia jak nizej to rozumiane sg one w sposob podany

przy danym okresleniu:

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
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Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rbézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

odpornos¢ na dziatanie warunkow eksploatacji, diugotrwata odpornos¢ itp. - oznacza to
ze dany materiat lub element wyposazenia moze by¢ eksploatowany w podanych
warunkach bez koniecznosci wykonywania prac, ktoérych celem jest okresowe
odtworzenie powtok ochronnych gwarantujgcych wiasnosci eksploatacyjne (odpornosci
na dziatanie srodowiska eksploatacji i wilasnosci wytrzymatosciowe) materiatu lub
elementu.
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- materiat nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiat lub
element wyposazenia, ktéry wykazuje co najmniej takie same wlasnosci mechaniczne i
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odporno$s¢ na okreslone warunki
eksploatacji

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. Kosciét wybudowany w technologii tradycyjnej w epoce gotyku, tj. w XIV wieku.
6.1.1. Podstawowe dane o konstrukcji budynku:

1. Fundamenty: tawy ceglane pod $cianami konstrukcyjnymi. Mozliwe jest istnienie
elementéw konstrukcyjnych z uwagi na niski poziom wdd gruntowych (np. pali
drewnianych). Nie dokonywano odkrywek.

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej na zaprawie wapienne;

Brak sklepienia kosciota, wiezy

Sklepienie nad zakrystig ceglane odcinkowe, z licznymi ubytkami

Otwory okienne zwienczone tukiem gotyckim

arwN

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z opisem, ofertg, ustawg z
dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane, Polskimi Normami, posiadanymi aprobatami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

7.2. ETAPOWANIE PRAC

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ etapowania prac

8. OPIS REALIZACJI PRAC

8.1.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania prac.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac,
zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami.

Podstawg do opracowania sg wytyczne zawarte w Protokole kontroli obiektu
zabytkowego z dnia 09.XI1.2009 r. sporzadzonym przez przedstawicieli Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku.

8.2. Sposob zabezpieczenia obiektu

8.2.1. Prace zwigzane z wykonaniem i demontazem rusztowan
W celu wykonania prac konstrukcyjnych zwigzanych z naprawg zwienczenia muréw
konieczne jest ustawienie rusztowan. Nalezy je ustawi¢ w obrysie muréw, na catym

obwodzie. Dla zabezpieczenia muréw wiezy rusztowania nalezy ustawi¢ zarbwno w
obrysie muréw jak rowniez po ich zewnetrznym obwodzie.
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8.2.2. Prace murow gtéwnych

Przyjmuje sie przemurowanie catosci muréw na Sredniej wysokosci 35 cm (cztery
warstwy cegiel). Ze wzgledu na duzy stopieh zniszczenia nie przewiduje sie odzysku
cegiet. Nowe cegly o wymiarach jak cegly istniejace, tj. 30x15x8 cm nalezy utozy¢ w taki
sposOb, aby na ostatniej warstwie nada¢ im spadek na zewnatrz, co umozliwi
odprowadzenie wody opadowej.

Cegly nalezy uktadaé na zaprawie wapienno — piaskowe;j.

Z uwagi ha zmiane grubosci murow wiezy przemurowaé nalezy réwniez odsadzki
powstate w miejscach zmiany grubosci, rowniez nadajgc ostatniej warstwie spadek
umozliwiajacy odprowadzenie wod deszczowych.

Przed wykonaniem whasciwych robét murarskich nalezy oczysci¢ zwienczenia muréw z
drzew samosiejek, krzewdw.

8.2.3. Prace murow przypor

Z uwagi na czesciowo skorodowane mury przypér zaktada sie wykonanie czynnosci
zabezpieczajacych jedynie na fragmentach zniszczonych, oznaczonych na rysunku A2.
Prace polegajg na rozebraniu kilku warstw cegiet i odtworzeniu muru ceglg gotyckg
30x15x8 cm ukfadang na zaprawie wapienno — piaskowej.

Nalezy zachowaé¢ spadek ostatniej warstwy taki, jaki istnieje na fragmentach
zachowanych.

8.2.4. Prace muréw podokiennych

Z uwagi na skorodowane mury podokienne zaktada sie rozebranie kilku warstw cegiet i
odtworzeniu muru ceglg gotyckg 30x15x8 cm ukladang na zaprawie wapienno —
piaskowej.

Nalezy zachowaé¢ spadek ostatniej warstwy taki, jaki istnieje na fragmentach
zachowanych.

8.2.5. Prace zabezpieczajgce sklepienie zakrystii

W celu zabezpieczenia stropu nad zakrystig (elewacja pétnocna od strony wschodniej)
nalezy podstemplowac¢ catos¢ sklepienia wraz z wykonaniem deskowania na krgzynach
Po wykonaniu deskowania nalezy oczysci¢ calo$¢ sklepienia z porastajacych je
samosiejek, traw i mchu, a nastepnie usung¢ luzne fragmenty. Brakujgce odcinki
sklepienia nalezy odtworzy¢ przy wzyciu cegly gotyckiej 30x15x8 cm. Catos¢ sklepienia
zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej tuping zelbetowa gr. 6 cm zbrojong siatkg z pretéw
Srednicy 8 mm o oczkach 15 x 15 cm. Zastosowac¢ beton B20. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci sklepienia i tupiny zelbetowe] zdemontowac deskowanie.

8.2.6. Prace zabezpieczajace szczyt wschodni

Szczyt wschodni nad prezbiterium nalezy zabezpieczy¢é poprzez przemurowanie oraz
dodatkowo wykonac jego opierzenie blachg stalowg ocynkowana.

8.2.7. Prace zwigzane z terenem w obrysie muréw
Whnetrze kosciota (teren w obrysie muréw) nalezy oczysci¢ z drzew samosiejek i
krzewow. Powstaly na przestrzeni lat humus nalezy usuna¢, a teren wypoziomowaé. W

przypadku pojawienia sie piyt posadzkowych z wapienia olandzkiego nalezy je
starannie oczysci¢ oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez inwestora miejscu,
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poniewaz w przypadku rekonstrukcji obiektu bedg one ponownie wbudowane. Z uwagi
na brak informacji co do ilosci i stanu powyzszych plyt, prace zwigzane z nimi nie
zostaly ujete w przedmiarze robot. Prace te beda rozliczone Kkosztorysem
powykonawczym sporzadzone w oparciu o stawki i ceny jednostkowe jak zawarte w
kosztorysie ofertowym.

Po usunieciu ptyt teren nalezy wypoziomowac.

8.2.8. Prace zwigzane z terenem przyleglym

Przylegty do ruin kosciota teren nalezy oczysci¢ z drzew i krzewdw. Teren wyplantowaé
nadajac mu delikatny spadek od murdw.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostatle materialy budowlane powinny
spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatow.
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10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t muszg by¢ adekwatne do zakresu
wykonywanych robét Transport pionowy materiatdw winien by¢ realizowany za pomocag
zurawika zewnetrznego o odpowiedniej nosnosci , Transport poziomy na poziomach
realizacji robot winien odbywac sie taczkami jednokotowymi z kotem gumowym —
pneumatycznym. Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami
skrzyniowymi. Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t muszg posiadaé
odpowiednie paszporty dopuszczajgce do uzytkowania.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektu zabrania si e uzywania narz edzi
mechanicznych wyposa zonych w udar.

Srodki transportu musza posiadaé aktualne badania techniczne

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Podstawowe zasady wykonawcze
11.1 Roboty blacharskie:

11.1.1 Do obrébek stosowac nalezy blache stalowg ocynkowang grub. 0,5 mm. Arkusze
nalezy taczyC¢ na ragbek pojedynczy lezacy o szerokosci 15 - 20 mm. Przy
szerokosci obrébki ponad od 30 cm wymagane jest jej dodatkowe jej gwozdziami
blacharskimi do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci 30 cm od krawedzi.

11.1.2 Dobo6r materiatdbw — blacha cynkowo - tytanowa grub. 0,55 mm, szpilki z miekkiego
drutu stalowego ocynkowanego grub. 1,5 — 2,5 mm. Gwozdzie blacharskie
ocynkowane, stop lutowniczy do lutowania blach — nie mniej niz 60% cyny.

11.2 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Uktadanie mieszanki betonowej wykonywa¢ w sposob ciggly jednoczesnie z jej
zageszczeniem. Sposob uktadania powinien takze eliminowaé segregacje
skladnikéw kruszywa w betonie. Zjawisko to wystepuje najczesciej podczas
zrzucania mieszanki betonowej. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zrzucania mieszanki
betonowej zaleca sie nie stosowac urzadzen pomocniczych przy wysokosci zrzutu
nie przekraczajgcej 1 m, przy wysokosci od 1 do 2 m nalezy stosowaé rynny
spustowe. Przy wysokosci wiekszej niz 2 m stosowac¢ dodatkowo lej zsypowy.
Grubos¢ warstwy uktadanej mieszanki betonowej przy zageszczaniu recznym nie
powinna przekracza¢ 15 do 20 cm. Przy zageszczaniu mechanicznym okoto 20 do
25 cm.

Przerwanie betonowania moze nastgpi¢ w miejscach wystepowania najmniejszych
sit, dziatajgcych na dany element konstrukcyjny. Miejsce takie winno by¢ Scisle
okreslone przez kierownika budowy. Przed wznowieniem betonowania w miejscu
przerwy roboczej nalezy usunaC wierzchnig warstwe stwardniatego betonu na
gtebokos¢ 0,5 do 2,0 cm, tworzac powierzchnie nieregularng, chropowata, polac
miejsce obficie wodga zmywajac resztki skutego betonu i znajdujgce sie
Zzanieczyszczenia, usungc ze zbrojenia zanieczyszczenia w postaci stwardniatych
sopli betonu powstatych po poprzednim, betonowaniu, narzuci¢ na warstwe
stykowg z duzg sitg zaprawe cementowg grubosci ok. 5 mm, po czym przystapic¢ do
betonowania.
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Mieszanke betonowg zageszczac recznie poprzez sztychowanie i ostukiwanie
deskowania lub mechanicznie poprzez wibrowanie powierzchniowe wibratorem
powierzchniowym lub wgtebne (zanurzeniowe).

Utozong mieszanke betonowag nalezy pielegnowac poprzez zabezpieczenie betonu
przed wysychaniem poprzez polewanie wodag kilka razy dziennie przez okres
minimum 7 dni oraz poprzez zabezpieczanie betonu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno dopuszczaé¢ do wstrzgséw i uszkodzeh powodujacych
uginanie sie deskowania. Moze to powodowaC pekanie betonu oraz zmiane
ksztaltdw geometrycznych betonowanych elementéw.

W przypadku betonowania w warunkach zimowych nalezy stosowa¢ domieszki
chemiczne powodujace obnizenie temperatury zamarzania wody, powodujgce
wydzielanie sie wiekszej ilosci ciepta podczas wigzania i przyspieszajgce wigzanie i
twardnienie betonu.

Zbrojenie powinno by¢ pozbawione zanieczyszczen. Niedopuszczalne sg
zanieczyszczenia tluszczami (np. smary, farby olejne). Na zbrojeniu nie powinny
wystepowac zgorzeliny i tuszczaca sie rdza.

Prety zbrojenia zanieczyszczone Dbfotem czysci¢ szczotkg stalowg lub silnym
strumieniem wody. Prety oblodzone odmrozi¢ strumieniem cieptego powietrza.

Stal zbrojeniowa pokryta lekkim nalotem rdzy mozna uzy¢ do konstrukcji zelbetowych
bez czyszczenia.

11.3. Roboty murarskie:

Przy odbiorze robét murarskich nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosc¢ wigzania
cegiet oraz na zachowanie poziomow na poszczegollnych warstwach muru, jak
rowniez pionu w wykonywaniu $cian. Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
pionu nie moze by¢ wieksze niz 6 mm na 1 metrze i 10 mm na wysokosci jednegj
kondygnacji — dla muréw nie spoinowanych. Przed domurowaniem $cianki sku¢
tynk ze Sciany do ktorej $cianka ta jest domurowywana.

12. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materiatow uzytych do wszystkich robét
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrolnych stosowanych materiatow w
jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma
prawo zada¢ okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot
mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wyrobu koncowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot jest to opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robo6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdlowego opisu
robot lub szczegotowy opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzone przez Inwestora przed wykonaniem
robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, Obmiar robét jest to opracowanie obejmujace zakres okreslony w
przedmiarze robot sporzadzone przez Wykonawce po wykonaniu robét na
podstawie ksiegi obmiaru.
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Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867)

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materiatdw uzytych do wszystkich robot
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania probek kontrolnych stosowanych materiatéw w
jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma
prawo zada¢ okazania wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg robot
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wyrobu koncowego.

- roboty montazowe podlegajace zakryciu w pdzniejszych etapach montazu nalezy
zgtosic do odbioru przez inspektora nadzoru.

- odbidr rozpoczety w danym dniu bedzie zakonczony w dniu rozpoczecia spisaniem
protokotu.

- odbiér robo6t podlegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 1 dnia
przed planowanym terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia
przedstawiciel Inwestora nie stawi sie na odbidr i nie uzgodni wczesniej innego
terminu odbioru, wykonawcy robdt przystuguje prawo spisania jednostronnego
protokotu odbioru, ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Inwestora i
Wykonawce.

- odbiér kohcowy nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym
terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel
Inwestora nie stawi sie na odbior i nie uzgodni wczesniej innego terminu odbioru,
wykonawcy roboét przystuguje prawo spisania jednostronnego protokotu odbioru,
ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Inwestora i Wykonawce.

Roboty budowlane zostang odebrane protokolarnie przez Komisje w skfadzie
minimum:

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Wykonawcy

4. Kierownik budowy

15. ODBIOR OSTATECZNY (KO NCOWY)

15.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem potwierdzajgcym gotowosc.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 15.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijag projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

Strona 9



czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

15.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. protokoty odbioréw czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4

.- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. oswiadczenie kierownika budowy zgodne ze wzorem obowigzujagcym w miejscowym
PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

16.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

16.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Opracowat:
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DECYZJA

O STWIERDZENIU P.RZYGOTOYYANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwle

Na.podstawie § SuSt'1’§6uSt'q k3 3}§7 §§ 13 ust, 1 pke. .2 e LT
rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony $rodowlska, z dnla 20 futego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technlczny;h w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

slg, 2e:

i wirzed Zuigczhiowski

Pan /Pani/ .. ......... AnErzed ZHIICTRONENL e

na_ iser Insundsr SuLownigviie

L eeeeers IS A R S awni e i L Y i e

{uyavd nsvhowy — wwedewy)
2 malidziernilia S 30) Swdyoicony
urodzony(a) dnla .. b s Al s 19.57 0w ...0 R e A RETTY

posiada przygotowania zawodowe upow:atnlajqéa do wykonywanla samodalelne) funkeji

kiarounika Sudony 1 robés
lllllllllllllllllllllllll 3 IOCt.Q".l-tI-.l.ll.ll..'ll.l"'.l.l.'l.l---t---lulllcllluiucl.'

J - LTS 4 L K]
kanstruitoying - syienlonel

W SPECJAINOEC] 1eusiurananstasensaYaoennniniae T
w zakresle ...... B *?‘" B O O A
Pan /Pani/ | ~nvnsad ot E ol 2 SR Jest upowainlony(a) do:

4/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt, kierowani:
i kontrolowanla wytwarzania konstrukey jnych elementow budowlanych
oraz ocenianies i badanla stapu technicznego W zakresie wszelkich
budynkéw oraz incych budowli, z wytgczeniem linii, wezlow 1 stacjl
kole jowych, drbg oraz lotniskowych drég startowych 1 manipulacy j-
nych, mostow, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzad konstrukey jno-budowlanych wszelkich budynkéw 1 budowll,

"~ 3/ sporzgdzanis w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznyoh:

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych,  adaptac i projektow
typowych 1 powgarzalnych inmnych budynkdéw oraz sporzgadzanis

planéw zegospodarowanla dziatki zwiazanyoh z realizecja tyoh
budynkéw, :

b/ budowli nie bedao

Kaomd . .
E;,-i\ ewogT
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Zajaczkowski
80-298 Gdansk ul.Choczewska 16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5522/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

, POMORSKA OKREG

Gdafisk 2012-11-20 1. [5h INATNIBROW FCDowNGnwa  PREEWODJIZZACY RADY
80-840 Gdanisk, ul. Swie*o'aniska 4 44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa
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