
 

 

Nr postępowania ZP.271.19.2017                                                             Suchy Dąb, 06.09.2017 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 2 

 
                       
Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 
Prawa Zamówień Publicznych  na wykonanie robót budowlanych polegających na 
rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie 
realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 
11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
 
Pytania: 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ w następującym zakresie: 
 
I. Zgodnie z zapisem w pkt VII ppkt 3 a) SIWZ – jednym z warunków udziału w postępowaniu 
jest „(Wykonawca spełni warunek jeśli…): wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa 
zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie 
oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d oraz 
wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto każda, w tym jedną, której elementem 
konstrukcji były prefabrykowane zbiorniki żelbetowe.”.  
 
Mając na uwadze powyższe wskazujemy, iż wyżej opisane wymagania Zamawiającego co do 
warunków udziału w postępowaniu skutkują rażącym ograniczeniem kręgu Wykonawców do 
Wykonawców, którzy realizowali w przeszłości zamówienia obejmujące wykonanie  
prefabrykowanych zbiorników pochodzących od jednego producenta tj. Ecol-Uncion Sp. z o. 
o. z siedzibą w Gdańsku, który jest jednocześnie Eksploatatorem niniejszego obiektu (pkt 6.3 
SIWZ - ,, Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest Marek Sawicki (urząd 
Gminy w Suchym Dębie) oraz Łukasz Pionke (przedstawiciel eksploatatora ECOL-UNICON)”). 
Tylko bowiem ten producent posiada w swojej ofercie prefabrykowane zbiorniki żelbetowe, 
które spełniają parametry określone przez Zamawiającego. W konsekwencji warunki udziału 
w postępowaniu sformułowane przez Zamawiającego w pkt VII ppkt 3a ) SIWZ preferuje ww. 
producenta lub tego Wykonawcę, który wykonał w przeszłości prefabrykowany zbiornik 



 

żelbetowy Ecol-Unicon Sp. z o. o., bowiem tylko taki podmiot może skutecznie złożyć ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż liczba wybudowanych w ostatnich 5 latach 
oczyszczalni ścieków, w których zastosowano prefabrykowane zbiorniki żelbetowe jest 
mocno ograniczona i stosunkowo niewielu z kręgu doświadczonych wykonawców legitymuje 
się wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem, co bezpodstawnie ogranicza 
konkurencję w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów 
powszechnych Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu ma na celu 
zapewnienie wykonania zamówienia przez wykonawcę, który posiada niezbędne dla tego 
celu doświadczenie. Nie można jednak obiektywnie uznać, iż niezbędnym doświadczeniem 
jest wykonanie w przeszłości prefabrykowanych zbiorników żelbetowych w ramach 
oczyszczalni ścieków według ściśle określonej technologii jaką są elementy prefabrykowane, 
ponieważ nie ma to uzasadnienia zarówno ekonomicznego jak i technicznego oraz 
technologicznego.  
 
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie – czy Zamawiający 
odstępuje od wymogu w ramach wyżej wymienionego kryterium warunków udziału w 
postępowaniu  
w zakresie ,,w tym jedną, której elementem konstrukcji były prefabrykowane zbiorniki 
żelbetowe.”? 
 
Jeżeli Zamawiający nie odstępuje od powyższego warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie wskazanej części, to prosimy o wskazanie innych inwestycji z ostatnich 5 lat, których 
wykonanie pozwoliło na uzyskanie doświadczenia pozwalającego na spełnienie 
przywołanego wyżej warunku udziału w postępowaniu? 
 
Nadto Wykonawca informuje, iż nieuwzględnienie wniosków ujętych w niniejszym piśmie,  
w konsekwencji niedokonanie stosownych zmian SIWZ prowadzących do zapewnienia 
zachowania zasady przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji prowadzić 
może do nałożenia na Zamawiającego korekt finansowych przez Instrukcję 
Współfinansującą, niezależnie od faktu przeprowadzenia wcześniejszych kontroli. 
Wykonawca bowiem na każdym etapie postępowania jest uprawniony do wnioskowania o 
wszczęcie kontroli w konkretnej sprawie nie tylko wnioskując o takową do Instytucji 
Współfinansującej, ale również o kontrolę doraźną do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych.  
 
Nadmieniamy również, iż środki publiczne winny być wydatkowane w sposób celowy i 
oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych rezultatów z dokonywanych 
nakładów, czemu przeczą warunki opisane przez Zamawiającego w SIWZ, w konsekwencji 
brak stosownych zmian SIWZ może stanowić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i 
stąd płynące negatywne konsekwencje z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych i stąd płynące negatywne konsekwencje z ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. 
(Dz. U. Z 2017 r. poz. 1311). 



 

 
 
Odpowiedzi:  
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W związku ze zmianą opisaną w odpowiedzi nr 2,  Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w punkcie VII 

ppkt 3 a) SIWZ poniżej wskazując aktualną treść przytoczonego punktu, będącego opisem spełnienia 

warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej.  

SIWZ, VII ppkt 3 a) otrzymuje brzmienie: 
 
3. Zdolności technicznej lub zawodowej,  
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:  
a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na 

budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości nie 

mniejszej niż 300 m3/d oraz wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto każda, w tym 

jedną, której elementem konstrukcji były monolityczne zbiorniki żelbetowe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy SIWZ  w Postępowaniu Przetargowym nie mają na celu ograniczenia 

potencjalnej ilości Wykonawców jak również nie wskazują na  konkretnych producentów.  W 

zawiązku z powyższym, mając na uwadze treść odpowiedzi nr 1, Zamawiający wprowadza PROJEKT 

WYKONAWCZY- ZAMIENNY, TOM IV,  BRANŻA: KONSTRUKCYJNA – MONOLITYCZNE ZBIORNIKI 

ŻELBETOWE zastępujący tym samym PROJEKT WYKONAWCZY, TOM IV, BRANŻA: KONSTRUKCYJNA – 

PREFABRYKOWANE ZBIORNIKI ŻELBETOWE.  

Projekt wykonawczy zamienny Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:  

www.suchy-dab.pl  

Pytanie: 
Działając jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty i pozyskaniem do realizacji 
oznaczonego wyżej zamówienia publicznego wskazujemy, iż w naszej ocenie stanowiący 
załącznik do SIWZ element dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy zbiorników 
komór osadu czynnego, nie nosi znamion projektu wykonawczego obowiązujących zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1129) w sprawie Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
 
Powyższa opinia wynika z braków dokumentacji wykonawczej 2015.11.30-IV-PW-01-Komora 
osadu czynnego 5.1 oraz 2015.11.30-IV-PW-01-Komora osadu czynnego 5.2 takich jak: 
 

http://www.suchy-dab.pl/


 

- Brak wskazania szczegółów dotyczących zastosowanych rozwiązań skręcających, 
mianowicie brak jest danych dotyczących wymiarów śrub, klasy ich wytrzymałości , ilość 
połączeń skręcających oraz ich lokalizacji. 
- Brak szczegółów odnoszących się do uszczelnienia elementów skręcających zbiornika 
„uszczelnienie butylowe,… zaprawa wodoszczelna..”   
- Brak wskazania szczegółów dotyczących zastosowanych rozwiązań kotwiących pomiędzy 
elementami prefabrykowanymi dnem i przegrodą, mianowicie brak jest danych dotyczących 
wymiarów kotew, sposobu ich mocowania, klasy wytrzymałości , ilości połączeń oraz ich 
lokalizacji. 
- Brak wskazania szczegółów dotyczących zastosowanych rozwiązań „połączeń 
systemowych” pomiędzy elementami prefabrykowanymi pomostem i zbiornikiem, 
mianowicie brak jest danych dotyczących sposobu łączenia, ilości połączeń oraz ich 
lokalizacji. 
- Brak szczegółów konstrukcyjnych poszczególnych elementów zbiornika ponumerowanych 
od 1 do 6, w tym brak jest wskazania promieni (łuków) na elemencie nr. 1 oraz brak jest 
szczegółów dotyczących skosów antysedymentacyjnych. 
 
Powyższe wady w sposób znaczący ograniczają wiedzę przyszłemu wykonawcy robót 
budowlanych i tym samym utrudniają, a nawet uniemożliwiają wykonanie konstrukcji 
zbiornika prefabrykowanego. 
 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2017 poz. 1579), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za 
pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129) – dalej rozporządzenie o dokumentacji. W myśl § 4 ust. 1 przywołanego 
rozporządzenia dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę, składa się w szczególności z: 1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych, 2) projektów wykonawczych, 3) przedmiaru robót, 4) 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
 
Problematykę zaś zawartości projektu budowlanego reguluje art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)  oraz rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Poz. 462). Prawo budowlane wskazuje, iż 
projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu\, 
sporządzony na aktualnej mapie, 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, 
formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną 
oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące 
zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; 3) stosownie do 
potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, 



 

wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o 
możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych.  
 
Projekty wykonawcze z kolei, powinny: 1) uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót , kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 5 
ust. 1 rozporządzenia o dokumentacji), 2) zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano – 
konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunku projektu 
budowlanego nie jest wystarczające do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 5 
ust. 2 rozporządzenia o dokumentacji). 
 
Nadto niezależnie od powyższego Zamawiający sporządzając opis przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane powinien mieć na uwadze ogólną zasadę regulującą tą problematykę, a 
wynikającą z treści art. 29 ust. 1 ustawy PZP, iż przedmiot zamówienia powinien być opisany 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. 
 
Zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy stanowią element dokumentacji, na 
podstawie której zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia. Celem, jakiemu 
służyć ma projekt wykonawczy jest określenie szczegółowych rozwiązań pozwalających na 
usprawnienie i zapewnienie prawidłowego przebiegu prac budowlanych.  
 
Należy w tym miejscu stanowczo podkreślić, iż niezależnie od braku elementów 
wymienionych na początku niniejszego pisma oraz we właściwych przepisach regulujących 
zakres, formę i treść projektów wykonawczych, w niniejszym przypadku projekt wykonawczy 
nie różni się praktycznie od projektu budowlanego – jedyną różnicą jest nazwa na stronie 
tytułowej. Co więcej na potwierdzenie tezy, iż projekt wykonawczy konstrukcji 
prefabrykowanych zbiorników żelbetowych komór osadu czynnego nie nosi znamion 
projektu wykonawczego, należy przytoczyć zapis z części opisowej projektu wykonawczego 
pkt 1.1 Przedmiot opracowania ,,Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 
budowlany komór osadu czynnego.”. 
 
Reasumując, mając na względzie przywołane wyżej uchybienia, Wykonawca stwierdza 
niemożność wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty na podstawie 
dokumentacji wykonawczej stanowiącej element opisu przedmiotu zamówienia i wnosi o 
wyjaśnienie treść SIWZ w przedmiotowym zakresie oraz uzupełninie dokumentacji 
projektowej.  



 

  
Jednocześnie prosimy o niezwłocznie potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyjaśnia, iż związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 2 wskazującym 

wprowadzenie PROJEKTU WYKONAWCZEGO- ZAMIENNEGO, TOM IV,  BRANŻA: KONSTRUKCYJNA – 

MONOLITYCZNE ZBIORNIKI ŻELBETOWE zastępującego tym samym PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 

IV, BRANŻA: KONSTRUKCYJNA – PREFABRYKOWANE ZBIORNIKI ŻELBETOWE nie zachodzi konieczność 

odnoszenie się do przedmiotowego pytania, gdyż w zbiornikach monolitycznych nie występują braki 

szczegółów o których mowa jest w przedmiotowym pytaniu.  

 

 
 
                                                                                                                  Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano 2 egz. 
Egz.1 – a/a, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
Egz.2 – adresat 
 
Sporządziła: Katarzyna Górska 


